
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

 ๑. ชื่อโครงการ การบริหารงานและการใหบริการ ดานวิศวกรรมไฟฟา สําหรับเรือตรวจการณไกลฝง  

     กิจกรรม    จัดจางการบริหารงานและการใหบริการ ดานวิศวกรรมไฟฟา สําหรับเรือตรวจการณไกลฝง 

      /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักโครงการเรือตรวจการณไกลฝง ลําท่ี ๒  บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด     

   ๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม ๗%) 

  ๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

       เปน ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม ๗%) 

  ๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

       จากการสืบราคาปจจุบัน จากทองตลาด ๑ ราย ดังนี้ 

       ๔.๑  บริษัท ไทย เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด 

   ๕. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

       ๕.๑  นางจันทรทิพย  ซําศิริพงษ  หัวหนาแผนกบริหารงานพัสดุ 
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รายละเอียด ขอกําหนดและขอบเขตงาน 

การบริหารงานและการใหบริการ ดานวิศวกรรมไฟฟาสําหรับเรือตรวจการณไกลฝง 

๑. วัตถุประสงค 
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มีความประสงคดําเนินการจัดจางการบริหารงานและการใหบริการ 

ดานวิศวกรรมไฟฟาสําหรับเรือตรวจการณไกลฝงเพ่ือสงมอบใหกับกองทัพเรือ สําหรับใชในการสรางเรือ 
ตรวจการณไกลฝง 

๒. ขอกําหนดความตองการ 
๒.๑ บริหารงานและการใหบริการดานวิศวกรรมไฟฟา ของเรือตรวจการณไกลฝง โดยใชระบบไฟฟาของ 

เรือหลวงกระบ่ีเปนพ้ืนฐาน และจะตองครอบคลุมทุกระบบท่ีเก่ียวของ ตามท่ีบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดทํา
สัญญาไวกับกองทัพเรือ 

๒.๒ ใหคําปรึกษาเก่ียวกับงานดานวิศวกรรมไฟฟาและระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของกับระบบควบคุม จนกระท่ัง
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เสร็จสิ้นสัญญาท่ีไดทําสัญญาไวกับกองทัพเรือ และกองทัพเรือไดรับมอบเรือเรียบรอย 

๒.๓ ขอบเขต การบริหารงานและการใหบริการดานวิศวกรรมไฟฟาจะประกอบดวยรายการท่ีระบุไวใน
ภาคผนวก ๑ 

๒.๔ สนับสนุนการดําเนินการดานเอกสารตางๆ แก บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ใหเปนไปตามมาตรฐานและ
ความตองการของกองทัพเรือตามรายการท่ีระบุไวในภาคผนวก ๒ 

๓. ขอกําหนดในการเสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเ พ่ิม และภาษีอ่ืนๆ ทุกชนิด โดยตองยืนราคาจนถึงวันท่ี  

๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

๔. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๔.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา 
๔.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ

แลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
๔.๓ ผูเสนอราคาท่ีจะเขาเปนคูสัญญา ตองรับจายผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี

มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

๕. หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๕.๑ หลักฐานทางดานคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 ๕.๑.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๕.๑.๒ สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๕.๑.๓ สําเนาทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๕.๑.๔ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๕.๑.๕ สําเนาหนังสือรับรองตราประทับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

๕.๑.๖ สําเนาบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีรายชื่อ 
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ๕.๑.๗ หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีผูเสนอราคา มอบอํานาจใหบุคลอ่ืนยื่นขอเสนอราคาแทน หรือ
มอบอํานาจใหบุคลอ่ืนลงนามในขอเสนอราคาแทน หรือมอบอํานาจในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงปดอากรแสตมปตาม
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กฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

๕.๒ หลักฐานทางดานคุณลักษณะทางเทคนิค 
๕.๒.๑ หนังสือรับรองหรือเอกสารท่ีแสดงวา ผูเสนอราคาเปนผูท่ีเคยออกแบบระบบไฟฟา และใหคํา 

ปรึกษาเก่ียวกับการออกแบบระบบไฟฟาของเรือหลวงกระบี่มากอน 
๕.๒.๒  สําเนาใบประกอบวิชาชีพของผูออกแบบซ่ึงจะตองมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีสภาวิศวกรกําหนด 
๕.๒.๓ หากไมมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามขอ ๕.๒.๑ – ๕.๒.๒ ทางผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ

ไมรับไวพิจารณา 

๖. ขอกําหนดในการสงมอบและตรวจรับงาน 
๖.๑ การบริหารงานและการใหบริการดานวิศวกรรมไฟฟาท่ีเก่ียวของกับการสงมอบงานของบริษัท  

อูกรุงเทพ จํากัด ใหกับกองทัพเรือและเอกสารท่ีสงจะตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีกองทัพเรือกําหนด 

๖.๒ ผู เสนอราคาจะตองสงมอบงานบริการดานวิศวกรรมไฟฟา ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุใหแก 

ผูวาจางอยางนอย ๓๐ วันกอนท่ีผูวาจางจะดําเนินการจัดหาพัสดุดังกลาว 

๖.๓ งานท่ีสงจะตองอยูในรูปเอกสารจํานวน ๕ ชุด โดยแบงเปนตนฉบับ ๑ ชุด และถายสําเนา ๔ ชุด และ

อิเล็กทรอนิกสไฟลเขียนใสแผนซีดี จํานวน ๕ แผน 

๖.๔ ในกรณีท่ีผูเสนอราคาไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวในขอ ๖.๑ และขอ ๖.๒ ขางตน

ใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานบริการดานวิศวกรรมไฟฟาดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยยังไมรับชําระเงิน 

คางานบริการผูวาจางมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอน และชําระเงินคางานบริการเม่ือผูเสนอราคาไดปฏิบัติ

ถูกตองครบถวนดังกลาวได 

๖.๕ ถาปรากฏวางานบริการดานวิศวกรรมไฟฟาท่ีผูเสนอราคาสงมอบไมตรงตามความตองการของ 
ผูวาจาง ผูวาจางทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับงานบริการนั้น ในกรณีเชนนี้ผูเสนอราคาจะตองรีบดําเนินการสงมอบ
งานบริการดานวิศวกรรมไฟฟาท่ีถูกตองมาเปลี่ยนใหโดยเร็ว 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ผูเสนอราคาจะตองใหคําปรึกษาเก่ียวกับงานดานวิศวกรรมไฟฟาและระบบท่ีเก่ียวของกับระบบควบคุม 

จนกระท่ังบริษัท อูกรุงเทพ จํากัดเสร็จสิ้นสัญญาท่ีไดทําสัญญาไวกับกองทัพเรือ และกองทัพเรือไดรับมอบเรือ
เรียบรอย 

๘. บทปรับ 
หากผูเสนอราคาไมสามารถสงมอบงานไดทันตามท่ีทางผูวาจางกําหนด ผูเสนอราคาตองชําระคาปรับให

ผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๐๕ (ศูนยจุดศูนยหา) ของราคางานบริการท่ียังไมสงมอบ นับแตวันถัด
จากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาท่ีไดทําไวกับทางผูวาจาง จนถึงวันท่ีผูเสนอราคาไดสงมอบงานให 
จนถูกตองครบถวนแตรวมคาปรับท้ังหมด ไมเกินรอยละ ๑๐ (สิบ) ของมูลคางานท้ังหมด 

๙.  เง่ือนไขการชําระเงิน 
๙.๑ ผูวาจางตกลงชําระเงินคาการบริหารงานและการใหบริการดานวิศวกรรมไฟฟาใหแกผูเสนอราคา 

โดยครบถวน เม่ือผูเสนอราคาไดสงมอบงานโดยสามารถแบงเปน ๑๐ งวด ไดดังนี้ 
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งวดท่ี ๑  (๑๕%) ผูวาจางจะชําระเงินคาบริการเม่ือผูเสนอราคาสงมอบแผนงาน (Detail schedule) 
และรายงานการประชุม (Kick off meeting) ของการบริหารงานและการใหบริการดานวิศวกรรมไฟฟาใหแก
ผูวาจางเรียบรอยแลว 

งวดท่ี ๒  (๑๐%)  ผูวาจางจะชําระเงินคาบริการเม่ือผูเสนอราคาสงมอบรายงานเปรียบเทียบดานเทคนิค 
(Technical bid evaluated report) ของตูจายไฟหลัก (Main switchboard) และแปลงไฟ (Static 
convertors) ใหแกผูวาจางเรียบรอยแลวและผูวาจางยืนยันการสั่งซ้ือ 

งวดท่ี ๓  (๑๐%) ผูวาจางจะชําระเงินคาบริการเม่ือผูเสนอราคาสงมอบรายงานเปรียบเทียบดานเทคนิค 
(Technical bid evaluated report) ของรางเดินสายไฟ (Cable basket) ไฟแสงสวาง (Lighting fixtures)
ไฟเดินเรือ (Navigation lighting) และสายไฟ (Cable) ใหแกผูวาจางเรียบรอยแลวและผูวาจางยืนยันการ
สั่งซ้ือ 

งวดท่ี ๔  (๑๐%) ผูวาจางจะชําระเงินคาบริการเม่ือผูเสนอราคาสงมอบรายงานเปรียบเทียบดานเทคนิค 
(Technical bid evaluated report) ของพัสดุอุปกรณเพ่ืองานติดตั้ง (Installation material with 
accessories) ใหแกผูวาจางเรียบรอยแลวและผูวาจางยืนยันการสั่งซ้ือ 

งวดท่ี ๕  (๑๐%)  ผูวาจางจะชําระเงินคาบริการเม่ือผูเสนอราคาสงมอบรายการตรวจสอบงานติดตั้ง 
(Installation check list) ของเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) ตูจายไฟหลัก (Main switchboard) และ
แปลงไฟ (Static convertors) ใหแกผูวาจางเรียบรอยแลว 

งวดท่ี ๖  (๑๐%) ผูวาจางจะชําระเงินคาบริการเม่ือผูเสนอราคาสงมอบรายการตรวจสอบงานติดตั้ง 
(Installation check list) ของรางเดินสายไฟ (Cable basket) ไฟแสงสวาง (Lighting fixtures) ไฟเดินเรือ 
(Navigation lighting) และสายไฟ (Cable) ใหแกผูวาจางเรียบรอยแลว 

งวดท่ี ๗  (๑๐%) ผูวาจางจะชําระเงินคาบริการเม่ือผูเสนอราคาสงมอบรายการตรวจสอบงานเดินสายไฟ 
(Cable test report) และรายการตรวจสอบงานติดตั้ง (Installation check list) ของระบบอาวุธ 
(Weapon) และ ระบบควบคุมบังคับบัญชาและตรวจการณ (Command and Surveillance) ใหแกผูวาจาง
เรียบรอยแลว 

งวดท่ี ๘  (๑๐%) ผูวาจางจะชําระเงินคาบริการเม่ือผูเสนอราคาสงมอบรายงานการติดตั้ง (Setting to 
work report) และรายงานทดสอบทดลองหนาทา (Harbour acceptance test report) ใหแกผูวาจาง
เรียบรอยแลว 

งวดท่ี ๙  (๑๐%) ผูวาจางจะชําระเงินคาบริการเม่ือผูเสนอราคาสงมอบรายงานทดสอบทดลองในทะเล 
(Sea acceptance test report) ใหแกผูวาจางเรียบรอยแลว 

งวดท่ี ๑๐  (๕%) ผูวาจางจะชําระเงินคาบริการเม่ือผูวาจางสงมอบเรือใหกับกองทัพเรือเรียบรอยแลว 
๙.๒ การจายเงินตามเง่ือนไขนี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูเสนอราคาโดยตรง ท้ังนี ้

ผูเสนอราคาเปนผูรับภาระเงินหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมี 
การหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น 

๑๐.  เอกสารแนบทาย 
ภาคผนวก ๑ ขอบเขตงาน การบริหารงานและการใหบริการดานวิศวกรรมไฟฟา 
ภาคผนวก ๒ รายการเอกสาร (List of document) การบริหารงานและการใหบริการดานวิศวกรรมไฟฟา 
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ภาคผนวก ๑ 

ขอบเขตงาน การบริหารงานและการใหบริการดานวิศวกรรมไฟฟา 

การบริหารงานและการใหบริการดานวิศวกรรมไฟฟาเปนงานบริหารจัดการและบริการทางเทคนิค 
ดานวิศวกรรมไฟฟา และระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของกับระบบควบคุมของเรือตรวจการณไกลฝงของกองทัพเรือ 

๑. ผูเสนอราคาจะตองจัดใหมีบุคลากรทํางานเต็มเวลาในการใหบริการดังนี้ 
๑.๑ ผูจัดการโครงการ เปนวิศวกรท่ีมีประสบการณและมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (วิศวกรรมไฟฟา) ระดับสามัญข้ึนไปจํานวน ๑ นาย 
๑.๒ วิศวกร/Supervisor ท่ีจบสาขาวิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาท่ีเก่ียวของอยางนอย ๔ นาย 

มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (วิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาท่ีเก่ียวของ) ระดับภาคีข้ึนไป 
ประจําอยูท่ีสํานักงาน บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด สาขาสัตหีบ ชลบุรี 

๒. การบริหารจัดการโครงการและการใหบริการทางเทคนิคจะตองประกอบดวยอยางนอยดังนี้ 
๒.๑ จัดทําแผนงานท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟา และระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของกับระบบควบคุมของ

โครงการ 
๒.๒. จัดการประชุมและจัดทําบันทึกการประชุมท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟา และระบบไฟฟาท่ี

เก่ียวของกับระบบควบคุม เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.๓ ประสานงานกับหนวยตางๆ ในกองทัพเรือ รวมถึงคูสัญญาของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เพ่ือให

งานดานวิศวกรรมไฟฟา และระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของกับระบบควบคุม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ จัดทํารายละเอียดดานเทคนิคของอุปกรณและพัสดุ ดานวิศวกรรมไฟฟา และระบบไฟฟาท่ี

เก่ียวของกับระบบควบคุม 
๒.๕ จัดทําเอกสารตางๆ ดานวิศวกรรมไฟฟา และระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของกับระบบควบคุมท่ี

กองทัพเรือและบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตองการ 
๒ .๖ ให คํ า แนะนํ า และประ เ มินความน า เ ชื่ อ ถื อของผู เ สนอราคา ในการจั ดหา พัสดุ  

ดานวิศวกรรมไฟฟา และระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของกับระบบควบคุม ของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
๒.๗ กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา งานดานวิศวกรรมไฟฟา และระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของกับ

ระบบควบคุม 
๒.๘ จัดทํารายงานและจดบันทึก ผลการทดสอบ การตรวจสอบงาน วิศวกรรมไฟฟา และระบบ

ไฟฟาท่ีเก่ียวของกับระบบควบคุม 
๒.๙ จัดทํารายการงานคาง 

๓. ผูเสนอราคาจะตองจัดใหมี การกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ในระหวางการ FAT, Installation, Setting 
to Work, Commissioning, HAT, SAT โดยจะตองจัดใหมีวิศวกร เขารวมในการดําเนินการดังกลาว พรอม
จัดทํารายงานผล ตามมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของกองทัพเรือ 

๔. เอกสารและขอมูลทางเทคนิคท้ังหมด จะตองถูกจัดเก็บในรูปแบบมาตรฐานท่ีทางกองทัพเรือกําหนด 
เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับระบบการสงกําลังบํารุงรวม (ILS-IT) ตอไป 
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ภาคผนวก ๒ 
รายการเอกสาร (List of documents) 

การบริหารงานและการใหบริการดานวิศวกรรมไฟฟา 

ITEM DETAIL QTY UNIT REMARK 

1 DETAIL SCHEDULE       1 SET Project form 

2 MONTHLY PROGRESS REPORT     1 SET Each month 

3 LIST OF MATERIAL       

   3.1 ELECTRICAL & LIGHTING SYSTEMS (300)       

 3.1.1 GENERATOR SETS (311) 

  

  1 SET 

 3.1.2 BATTERIES AND SERVICE FACILITES (313)   1 SET 

 3.1.3 POWER CONVERSION EQUIPMENT (314)   1 SET 

 3.1.4 MAIN SWITCHBOARDS AND DISTRIBUTION BOARDS (324) 1 SET 

 3.1.5 SHORE PANEL / ASSOCIATED EQUIPMENT (325)   1 SET 

 3.1.6 CASUALTY POWER DISTRIBUTION SYSTEMS (326)   1 SET 

 3.1.7 LIGHTING SYSTEMS (330) 

  

  1 SET 

 3.1.8 HELICOPTER LIGHTS (332) 

  

  1 SET 

 3.2 PROPULSION CONTROL SYSTEMS (200)   1 SET 

 3.3 AUXILIARY CONTROL SYSTEMS (500) 

 

  1 SET 

 3.4 OTHERS 

    

      

 3.4.1 ELECTRIC CABLES (304) 

  

  1 SET 

 3.4.2 CABLE PENETRATIONS 

  

  1 SET 

 3.4.3 CABLE BASKETS 

   

  1 SET 

 3.4.4 INSTALLATION MATERIAL WITH ACCESSORIES   1 SET 

                   

 4 TECHNICAL SPECIFICATION & DATA SHEET       

 4.1 ELECTRICAL & LIGHTING SYSTEMS (300)       

 4.1.1 GENERATOR SETS (311) 

  

  1 SET 

 4.1.2 BATTERIES AND SERVICE FACILITES (313)   1 SET 

 4.1.3 POWER CONVERSION EQUIPMENT (314)   1 SET 

 4.1.4 MAIN SWITCHBOARDS AND DISTRIBUTION BOARDS (324) 1 SET 

 4.1.5 SHORE PANEL / ASSOCIATED EQUIPMENT (325)   1 SET 

 4.1.6 CASUALTY POWER DISTRIBUTION SYSTEMS (326)   1 SET 

 4.1.7 LIGHTING SYSTEMS (330) 

  

  1 SET 
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ITEM DETAIL QTY UNIT REMARK 

4.1.8 HELICOPTER LIGHTS (332) 

  

  1 SET 

 4.2 PROPULSION CONTROL SYSTEMS (200)   1 SET 

 4.3 AUXILIARY CONTROL SYSTEMS (500) 

 

  1 SET 

 4.4 OTHERS 

    

      

 4.4.1 ELECTRIC CABLES (304) 

  

  1 SET 

 4.4.2 CABLE PENETRATIONS 

  

  1 SET 

 4.4.3 CABLE BASKETS 

   

  1 SET 

 4.4.4 INSTALLATION MATERIAL WITH ACCESSORIES   1 SET 

 5 TECHNICAL EVALUATION REPORT         

 5.1 ELECTRICAL & LIGHTING SYSTEMS (300)       

 5.1.1 GENERATOR SETS (311) 

  

  1 SET 

 5.1.2 BATTERIES AND SERVICE FACILITES (313)   1 SET 

 5.1.3 POWER CONVERSION EQUIPMENT (314)   1 SET 

 5.1.4 MAIN SWITCHBOARDS AND DISTRIBUTION BOARDS (324) 1 SET 

 5.1.5 SHORE PANEL / ASSOCIATED EQUIPMENT (325)   1 SET 

 5.1.6 CASUALTY POWER DISTRIBUTION SYSTEMS (326)   1 SET 

 5.1.7 LIGHTING SYSTEMS (330) 

  

  1 SET 

 5.1.8 HELICOPTER LIGHTS (332) 

  

  1 SET 

 5.2 PROPULSION CONTROL SYSTEMS (200)   1 SET 

 5.3 AUXILIARY CONTROL SYSTEMS (500) 

 

  1 SET 

 5.4 OTHERS 

    

      

 5.4.1 ELECTRIC CABLES (304) 

  

  1 SET 

 5.4.2 CABLE PENETRATIONS 

  

  1 SET 

 5.4.3 CABLE BASKETS 

   

  1 SET 

 5.4.4 INSTALLATION MATERIAL WITH ACCESSORIES   1 SET 

                   

 6 INSTALLATION CHECK LIST & REPORT       

 6.1 ELECTRICAL & LIGHTING SYSTEMS (300)       

 6.1.1 GENERATOR SETS (311) 

  

  1 SET 

 6.1.2 BATTERIES AND SERVICE FACILITES (313)   1 SET 

 6.1.3 POWER CONVERSION EQUIPMENT (314)   1 SET 

 6.1.4 MAIN SWITCHBOARDS AND DISTRIBUTION BOARDS (324) 1 SET 

 6.1.5 SHORE PANEL / ASSOCIATED EQUIPMENT (325)   1 SET 
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ITEM DETAIL QTY UNIT REMARK 

6.1.6 CASUALTY POWER DISTRIBUTION SYSTEMS (326)   1 SET 

 6.1.7 LIGHTING SYSTEMS (330) 

  

  1 SET 

 6.1.8 HELICOPTER LIGHTS (332) 

  

  1 SET 

 6.2 PROPULSION CONTROL SYSTEMS (200)   1 SET 

 6.3 AUXILIARY CONTROL SYSTEMS (500) 

 

  1 SET 

 6.4 OTHERS 

    

      

 6.4.1 ELECTRIC CABLES (304) 

  

  1 SET 

 6.4.2 CABLE PENETRATIONS 

  

  1 SET 

 6.4.3 CABLE BASKETS 

   

  1 SET 

 6.4.4 INSTALLATION MATERIAL WITH ACCESSORIES   1 SET 

                   

 7 TEST PROCEDURE & REPORT         

 7.1 ELECTRICAL & LIGHTING SYSTEMS (300)       

 7.1.1 GENERATOR SETS (311) 

  

  1 SET 

 7.1.2 BATTERIES AND SERVICE FACILITES (313)   1 SET 

 7.1.3 POWER CONVERSION EQUIPMENT (314)   1 SET 

 7.1.4 MAIN SWITCHBOARDS AND DISTRIBUTION BOARDS (324) 1 SET 

 7.1.5 SHORE PANEL / ASSOCIATED EQUIPMENT (325)   1 SET 

 7.1.6 CASUALTY POWER DISTRIBUTION SYSTEMS (326)   1 SET 

 7.1.7 LIGHTING SYSTEMS (330) 

  

  1 SET 

 7.1.8 HELICOPTER LIGHTS (332) 

  

  1 SET 

 7.2 PROPULSION CONTROL SYSTEMS (200)   1 SET 

 7.3 AUXILIARY CONTROL SYSTEMS (500) 

 

  1 SET 

                   

 8 OPERATION & MAINTENANCE MANUALS       

 8.1 ELECTRICAL & LIGHTING SYSTEMS (300)       

 8.1.1 GENERATOR SETS (311) 

  

  1 SET 

 8.1.2 BATTERIES AND SERVICE FACILITES (313)   1 SET 

 8.1.3 POWER CONVERSION EQUIPMENT (314)   1 SET 

 8.1.4 MAIN SWITCHBOARDS AND DISTRIBUTION BOARDS (324) 1 SET 

 8.1.5 SHORE PANEL / ASSOCIATED EQUIPMENT (325)   1 SET 

 8.1.6 CASUALTY POWER DISTRIBUTION SYSTEMS (326)   1 SET 

 8.1.7 LIGHTING SYSTEMS (330) 

  

  1 SET 
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ITEM DETAIL QTY UNIT REMARK 

8.1.8 HELICOPTER LIGHTS (332) 

  

  1 SET 

 8.2 PROPULSION CONTROL SYSTEMS (200)   1 SET 

 8.3 AUXILIARY CONTROL SYSTEMS (500) 

 

  1 SET 

                   

  


