

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..งานรื้อทำใหม่และงานรื้อ/ประกอบสิ่งกีดขวางที่ไม่ใช้งานหลัก งานระบบตัวเรือเหนือแนว
น้ำ..ร.ล.สมุย..
กิจกรรม.....รื้อทำใหม่และรื้อ/ประกอบสิ่งกีดขวางออก(งานที่ไม่ใช้งานหลัก) บริเวณเหนือแนวน้ำตาม
ขนาดบริเวณที่กำหนดให้ได้เหมือนเดิม
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....283,682.68..บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....7 มิถุนายน 2559.....
เป็นเงิน.... 283,682.68บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย
ดังนี้
4.1 ..หจก.เอื้อมารีน.....
4.2 ..หจก.นาวากรุงเทพ.....
4.3 ..หจก.เอส.เอส.สวนหลวง.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1.. ..นางจันทร์ทิพย์....ชำศิริพงษ์..... หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
5.2.....นายวิทยา เลิศบัวสิน พนักงานคลังพัสดุ1

รายละเอียดงานและเงื่อนไขงานรีไซเคิลและงานรีไซเคิลประกอบสิ่งกีดขวางที่ไม่ใช้งานหลัก
ตัวเรือเหนือแนวน้ำของเรือหลวงสมุย

1. สำหรับงานรีไซเคิล รีไซเคิลของเดิมออกตามขนาดและตำแหน่งที่กำหนด เตรียมวัสดุให้ได้ตามขนาด,สี และรูปแบบตามที่กำหนด พร้อมแล้วประกอบเข้ากับที่เดิม ส่วนงานรีไซเคิลสิ่งกีดขวาง เมื่องานหลักเสร็จแล้วให้นำประกอบเข้ากับที่เดิม จำนวน 9 รายการ ดังนี้

1.1 Inway ตัดเปลี่ยนเสาราวกันตอก กราบขวา – ซ้าย (ตามสัญญา ข้อ 4.5)

- รีไซเคิล/เปลี่ยนผ้าใยแก้ว ด้วยใยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2 นิ้วขนาด 500 x 500 มม. (พื้นที่ 0.25 ตร.ม.) 20 แห่ง

1.2 Inway ตัดเปลี่ยนพื้นห้องเมส ท้ายเรือขนาด 8 x 1500 x 6600 มม. (ตามสัญญา ข้อ 4.6)

- รีไซเคิล/เปลี่ยนกระเบื้องยางด้วยกระเบื้องยางสีเขียวใบไม้ หน้า 3 มม. ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ขนาด1500x2200 มม.(3.30 ตร.ม.) 1 แห่งและขนาด3300x6600(20.46 ตร.ม.) 1 แห่ง
- รีไซเคิล/เปลี่ยนผ้าใยแก้ว ด้วยใยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2 นิ้วขนาด 1500 x 6600 มม. (พื้นที่9.90 ตร.ม.) 1 แห่ง

1.3 Inway ตัดบรรจุผนังชายล่าง ห้องน้ำกะลาสีท้ายเรือ 6x100x12200 มม.(ตามสัญญาข้อ 4.9)

- กะเทาะ/เทพูน/ปรับพื้นพร้อมปูกระเบื้องเคลือบห้องน้ำกะลาสี ด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้า 8x8 “ ขนาด 1000 x 12200 มม.(พื้นที่ 12.20 ตร.ม.) 1 แห่ง
- เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ด้วยโถส้วมแบบนั่งราบ ธรรมดา สีขาว 2 โถ
- เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ 1 ชุด
- สายฉีดน้ำชำระ 2 ชุด

1.4 Inway ตัดบรรจุ ห้องกะลาสีท้ายเรือหมายเลข 2 8x1000x3000 มม.(ตามสัญญาข้อ4.12)

- รีไซเคิล/เปลี่ยนกระเบื้องยางด้วยกระเบื้องยางสีเขียวใบไม้ หน้า 3 มม. ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ขนาด4000x4000 มม.(16.00 ตร.ม.) 1 แห่ง

1.5 รีไซเคิลใยแก้วกันความร้อน ผนังและเพดานห้องครัวชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2 นิ้ว

- ขนาด3000x4500 มม.(13.50 ตร.ม.) 1 แห่งและ ขนาด 1500x4000มม.(6.00ตร.ม.) 1 แห่ง (ตามสัญญา ข้อ4.13)

Inway

- ถอด/ประกอบไฟแสงสว่าง 2 แห่ง
- ถอด/ประกอบปลั๊กไฟแสง 2 แห่ง

1.6 เปลี่ยนซีลยางกันน้ำ ประตูทางเข้า-ออก ห้องต่างๆ ขนาด ¾”x1”x4600 ดังนี้ (ตามสัญญาข้อ4.15)

- ห้องโถงนายทหาร 1 บาน
- ห้องเมสจ่า 3 บาน
- ห้องเครื่องจักรใหญ่ 2 บาน
- ห้องกระชับหัวเรือ 1 บาน
- ห้องทางเสื่ออะไหล่ 1 บาน
- ห้องกลาสี 2 บริเวณท้ายเรือ

1.7 เปลี่ยนประตูห้องถือท้าย ด้วยไม้เนื้อแข็ง 700x1700 มม. 2 แห่ง(ตามสัญญาข้อ4.18)

Inway - เปลี่ยนลูกบิดบานประตู 2 ตัว

- เปลี่ยนบานพับบานประตู 6 อัน

1.8 รื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องยางห้องถือท้ายด้วยกระเบื้องยางสีเขียวใบไม้ หนา 3 มม. ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ขนาด4000x4000 มม.(16.00 ตร.ม.) 1 แห่ง (ตามสัญญาข้อ4.19)

1.9 รื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องยางห้องนอนทหารหัวเรือด้วยกระเบื้องยางสีเขียวใบไม้ หนา 3 มม. ขนาด 12นิ้วx12นิ้วและขนาด3200x5000 มม.(16.00 ตร.ม.) 1 แห่ง(ตามสัญญาข้อ4.27)

หมายเหตุ - วัสดุ/อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของผู้รับเหมา

2. เงื่อนไข

2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.

2.2 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้างร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้ภายใน 15 วัน เมื่องานเสร็จเรียบร้อย และเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้ว

2.3 บทปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างและ ผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้าง ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายวันนับตั้งแต่ครบกำหนด วันส่งมอบจนถึงวันที่ส่งมอบงานได้ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตาม หนังสือตกลงจ้างฯ

2.4 รับประกันผลงานไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดงานและเงื่อนไขงานรี้อทำใหม่และงานรี้อประกอบสิ่งกีดขวางที่ไม่ใช้งานหลัก
งานตัวเรือเหนือแนวน้ำ ของเรือหลวงสมุย

1. สำหรับงานรี้อทำใหม่ รี้อของเดิมออกตามขนาดและตำแหน่งที่กำหนด เตรียมวัสดุให้ได้ตามขนาด,สี และรูปแบบตามที่กำหนด พร้อมแล้วประกอบเข้าที่เดิม ส่วนงานรี้อสิ่งกีดขวาง เมื่องานหลักเสร็จแล้ว ให้นำประกอบเข้าที่เดิม จำนวน 9 รายการ ดังนี้

1.Inway ตัดเปลี่ยนเสาราวกันตก กราบขวา – ซ้าย (ตามสัญญา ข้อ 5)

- รี้อ/เปลี่ยนฝ้าใยแก้ว ด้วยใยแก้วกันความร้อน ชนิดมีฝ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2 นิ้วขนาด 500 x 500 มม. (พื้นที่ 0.25 ตร.ม.) 20 แห่ง

2. Inway ตัดเปลี่ยนพื้นห้องเมส ท้ายเรือขนาด 8 x 1500 x 6600 มม. (ตามสัญญา ข้อ 6)

- รี้อ/เปลี่ยนกระเบื้องยางด้วยกระเบื้องยางสีเขียวใบไม้ หนา 3 มม. ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ขนาด1500x2200 มม.(3.30 ตร.ม.) 1 แห่งและขนาด3300x6600(20.46 ตร.ม.) 1 แห่ง
- รี้อ/เปลี่ยนฝ้าใยแก้ว ด้วยใยแก้วกันความร้อน ชนิดมีฝ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2 นิ้วขนาด 1500 x 6600 มม. (พื้นที่9.90 ตร.ม.) 1 แห่ง

3. Inway ตัดบรรจุผนังชายล่าง ห้องน้ำกะลาสีท้ายเรือ 6x100x12200 มม.(ตามสัญญาข้อ9)

- กะเทาะ/เทพูน/ปรับพื้นพร้อมปูกระเบื้องเคลือบห้องน้ำกะลาสี ด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้า 8x8 “ ขนาด 1000 x 12200 มม.(พื้นที่ 12.20 ตร.ม.) 1 แห่ง
- เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ด้วยโถส้วมแบบนั่งราบ ธรรมดา สีขาว 2 โถ
- เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ 1 ชุด
- สายฉีดน้ำชำระ 2 ชุด

4. Inway ตัดบรรจุ ห้องกะลาสีท้ายเรือหมายเลข 2 8x1000x3000 มม.(ตามสัญญาข้อ12)

- รี้อ/เปลี่ยนกระเบื้องยางด้วยกระเบื้องยางสีเขียวใบไม้ หนา 3 มม. ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ขนาด4000x4000 มม.(16.00 ตร.ม.) 1 แห่ง

5. รี้อ/เปลี่ยนใยแก้วกันความร้อน ผนังและเพดานห้องครัวชนิดมีฝ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2 นิ้ว

- ขนาด3000x4500 มม.(13.50 ตรม.) 1 แห่งและ ขนาด 1500x4000มม.(6.00ตรม.) 1 แห่ง (ตามสัญญา ข้อ13)

Inway

- ถอด/ประกอบไฟแสงสว่าง 2 แห่ง
- ถอด/ประกอบปลั๊กไฟแสง 2 แห่ง

6.เปลี่ยนซีลยางกันน้ำ ประตูทางเข้า-ออก ห้องต่างๆ ขนาด ¾”x1”x4600 ดังนี้ (ตามสัญญาข้อ15)

- ห้องโถงนายทหาร 1 บาน
- ห้องเมสจ่า 3 บาน
- ห้องเครื่องจักรใหญ่ 2 บาน
- ห้องกระซบหัวเรือ 1 บาน
- ห้องทางเสื่ออะไหล่ 1 บาน
- ห้องกลาสิ 2 บริเวณท้ายเรือ

7. เปลี่ยนประตูห้อง更衣ด้วยไม้เนื้อแข็ง 700x1700 มม. 2 แห่ง(ตามสัญญาข้อ18)

Inway - เปลี่ยนลูกบิดบานประตู 2 ตัว

- เปลี่ยนบานพับบานประตู 6 อัน

8. รั้ว/เปลี่ยนกระเบื้องยางห้อง更衣ด้วยกระเบื้องยางสี่เหลี่ยมไปไม้ หนา 3 มม. ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว

ขนาด4000x4000 มม.(16.00 ตร.ม.) 1 แห่ง (ตามสัญญาข้อ19)

9. รั้ว/เปลี่ยนกระเบื้องยางห้องนอนทหารหัวเรือด้วยกระเบื้องยางสี่เหลี่ยมไปไม้ หนา 3 มม. ขนาด12นิ้วx12นิ้ว

ขนาด3200x5000 มม.(16.00 ตร.ม.) 1 แห่ง(ตามสัญญาข้อ27)

หมายเหตุ - วัสดุ/อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของผู้รับเหมา

2. เงื่อนไข

2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.

2.2 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้างร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้ภายใน 15 วัน

เมื่องานเสร็จเรียบร้อย และเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้ว

2.3 บทปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างและ
ผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้าง ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายวันนับตั้งแต่ครบกำหนด
วันส่งมอบจนถึงวันที่ส่งมอบงานได้ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตาม
หนังสือตกลงจ้างฯ

2.4 รับประกันผลงานไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว