


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..งานจัดทำโครงหลังคาเหล็กสำหรับติดตั้งผ้าใบ เรือหลวงอ่างทอง..
กิจกรรม...จัดทำโครงหลังคาเหล็กสำหรับติดตั้งผ้าใบบริเวณดาดฟ้า 1 กราบขวา - ซ้าย กงที่ 120-163 และท้ายเรือ กงที่ 63-85 ของเรือหลวงอ่างทอง โดยมีรายละเอียดตามแบบ
หมายเลข กอร. 21228-613-1001 Sheet 1 of 3 ถึง Sheet 3 of 3 จำนวน 3 แผ่น
ที่แนบมาด้วยแล้ว พร้อมทำสีและทำการติดตั้งที่เรือ...
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....385,200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....21 กันยายน 2558.....
เป็นเงิน.....385,200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย
ดังนี้:-
 - 4.1บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
 - 4.2ห้างหุ้นส่วน เอส.เอส.สวนหลวง
 - 4.3บริษัท รัตนภาคิน เมเนจเม้นท์ จำกัด.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 ..นางสาวธนันดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขงานจัดทำโครงหลังคาเหล็กสำหรับติดตั้งผ้าใบ (เรือหลวงอ่างทอง)

1. ดำเนินการจัดทำโครงหลังคาเหล็กสำหรับติดตั้งผ้าใบบริเวณดาดฟ้า 1 กราบขวา - ซ้าย กงที่ 120-163 และท้ายเรือ กงที่ 63-85 ของเรือหลวงอ่างทอง โดยมีรายละเอียดตามแบบหมายเลข กอร. 21228-613-1001 Sheet 1 of 3 ถึง Sheet 3 of 3 จำนวน 3 แผ่น ที่แนบมาด้วยแล้ว พร้อมทำสีและทำการติดตั้งที่เรือ ให้เรียบร้อย
2. เงื่อนไข
 - 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
 - 2.2 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่องานเสร็จเรียบร้อย และเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้วครบกำหนด 15 วัน
 - 2.3 ค่าปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ และผู้ว่าจ้างฯ ยังมิได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตามหนังสือตกลงจ้างฯ
 - 2.4 รับประกันผลงาน ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว



OFFICIAL COPY
9/11/57

REVISIONS		APPROVED		DATE	
REV.	DATE	REV.	DATE	REV.	DATE
1	27/10/57	1	27/10/57	1	27/10/57
2	27/10/57	2	27/10/57	2	27/10/57
3	27/10/57	3	27/10/57	3	27/10/57
4	27/10/57	4	27/10/57	4	27/10/57
5	27/10/57	5	27/10/57	5	27/10/57
6	27/10/57	6	27/10/57	6	27/10/57
7	27/10/57	7	27/10/57	7	27/10/57
8	27/10/57	8	27/10/57	8	27/10/57
9	27/10/57	9	27/10/57	9	27/10/57
10	27/10/57	10	27/10/57	10	27/10/57
11	27/10/57	11	27/10/57	11	27/10/57
12	27/10/57	12	27/10/57	12	27/10/57
13	27/10/57	13	27/10/57	13	27/10/57
14	27/10/57	14	27/10/57	14	27/10/57
15	27/10/57	15	27/10/57	15	27/10/57
16	27/10/57	16	27/10/57	16	27/10/57
17	27/10/57	17	27/10/57	17	27/10/57
18	27/10/57	18	27/10/57	18	27/10/57
19	27/10/57	19	27/10/57	19	27/10/57
20	27/10/57	20	27/10/57	20	27/10/57
21	27/10/57	21	27/10/57	21	27/10/57
22	27/10/57	22	27/10/57	22	27/10/57
23	27/10/57	23	27/10/57	23	27/10/57
24	27/10/57	24	27/10/57	24	27/10/57
25	27/10/57	25	27/10/57	25	27/10/57
26	27/10/57	26	27/10/57	26	27/10/57
27	27/10/57	27	27/10/57	27	27/10/57
28	27/10/57	28	27/10/57	28	27/10/57
29	27/10/57	29	27/10/57	29	27/10/57
30	27/10/57	30	27/10/57	30	27/10/57
31	27/10/57	31	27/10/57	31	27/10/57
32	27/10/57	32	27/10/57	32	27/10/57
33	27/10/57	33	27/10/57	33	27/10/57

REFERENCES	
FILE	REV. NUMBER
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

