

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..รื้อ/เปลี่ยนพื้นไม้ห้องเสมียนของ เรือหลวงปรง..เพิ่มเติม.....  
กิจกรรม.. รื้อพื้นไม้ห้องเสมียนของเดิมออก ทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็กใต้บริเวณพื้นไม้ให้สะอาด  
พร้อมทาสีพื้นกันสนิมให้เรียบร้อย นำพื้นไม้ใหม่มาติดตั้งตามตำแหน่งเดิม พื้นทั้งหมด  
26.00 ตารางเมตร.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....กองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....153,010.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....5 มิถุนายน 2558.....  
เป็นเงิน.....153,010.-...บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย  
ดังนี้
  - 4.1 ..หจก.เอื้อมารีน.....
  - 4.2 ..หจก.นาวากรุงเทพ.....
  - 4.3 ..บี พี การช่าง.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1.. ..ร.อ.อนิรุช โขติรัตน์.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
  - 5.2.....นายเอกลักษณ์ ภาคกนิร..... พนักงานแผนงานและประมาณการ

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการรื้อ/เปลี่ยนพื้นไม้ห้องเสมียนหัวเรือของเรือหลวงปรัง

\*\*\*\*\*

1. รื้อพื้นไม้ของเดิมออก ทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็กให้สะอาดพร้อมทาสีรองพื้นกันสนิมให้เรียบร้อย นำพื้นไม้เนื้อแข็งใหม่มาติดตั้ง พื้นทั้งหมด 26.00 ตารางเมตร ดังนี้-
  - พื้นไม้บริเวณห้องเสมียนหัวเรือ ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด (2"x8")x4200x6200 mm. พื้นที่ 26.00 ตรม.
2. เงื่อนไข
  - 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
  - 2.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง